
 

 

Ad 1. - Postępowanie nie obejmuje swoim zakresem prac oraz dostaw na rozdzielnię ZY 35. 
 
Ad 2. - Tak zadanie inwestycyjne polega na ZAPROJEKTOWANIU i WYKONANIU układu zasilania 
zgodnie z wytycznymi. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji 
projektowej. 
 
Ad 3. - Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.03.2019 - 
miejsce oraz godzina pozostają bez zmian. 

 


